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I. OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe formalno — prawng wykonania niniejszego projektu budowlanego
stanowi zlecenie Inwestora — Spétdzielnia Mieszkaniowa ,KASZUBY?”,
83-300 Kartuzy, ul. Sedzickiego 30.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest poprawienie stanu izolacyjnosci
cieplnej budynku przy ul. Wichrowe Wzgorze 7 w Sierakowicach poprzez
ocieplenie styropianem jego $cian zewnetrznych. Sciany zewnetrzne wykazujg
niedostateczng izolacyjno$¢ w stosunku do aktualnie obowigzujgcych wymagan.
Istniejgce Sciany nie majg zewnetrznych oktadzin ze styropianu.

Zewnetrzne sciany budynku sg prefabrykowane jednowarstwowe.

Celem tego opracowania jest podanie sposobdw, metod i rozwigzan
projektowych dla zwiekszenia skutecznosci zabezpieczenia termicznego
przedmiotowego budynku poprzez podniesienie izolacyjnosci cieplnej jego Scian.
Projektuje sie na istniejgce sciany zewnetrzne utozy¢ ocieplenie :

-na $cianach piwnicznych oraz ponizej cokotu na catej wysokosci piwnic styrodur
gr. 8 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0.033 W/(m K)

zamiennie mozna stosowac hydropian;

-na $cianach nadziemia powyzej cokotu styropian gr. 15 cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0.036 W/(m K).

3. MATERIALY.

3.1. Inwentaryzacja przedmiotowego budynku do celéw dociepleniowych
3.2. Krajowa Ocena Techniczna nr ICIMB-KOT-2019/0023 wydanie 1

— Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw
wraz z Krajowym Certyfikatem Zgodnosci nr 020-UWB-0982/Z.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU.

4.1. SYTURCIA, DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny wielorodzinny

przy Wichrowe Wzgoérze 7 w Sierakowicach lezy na dziatce nr 233/7

(obreb Sierakowice).

Wiascicielem i zarzgdcg budynku jest Spétdzielnia Mieszkaniowa ,KASZUBY”.
Przedmiotowy budynek jest obiektem trzyklatkowym, catkowicie
podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym, o maksymalnej wysokosci 15,58 m.
Budynek wykonany zostat w technologii uprzemystowionej, z zastosowaniem
elementow prefabrykowanych.

4.2. KONSTRUKCIA BUDYNKU.

4.2.1.Konstrukcja wielkoptytowa spawana w weztach.
Elementy konstrukcyjne wg systemu z lat 80-tych. Uktad poprzeczny,
rozpietosc¢ traktéw 4,80 i 2,40 m.

4.2.2. tawy fundamentowe: betonowe i zelbetowe.



4.2.3. Sciany podziemia: murowane z bloczkéw betonowych.
4.2.4. Sciany kondygnaciji nadziemnych:
a. nosne, poprzeczne i podtuzne wewnetrzne — prefabrykowane
b. zewnetrzne — murowane oraz prefabrykowane, jednowarstwowe,
keramzytobetonowe;
c. bloki kominowe wentylacyjne — prefabrykowane ponad stropem
najwyzszej kondygnacji omurowane cegta petng ceramiczng gr. 12 cm
4.2.5.Klatki schodowe: biegi i spoczniki prefabrykowane, zelbetowe,
wielkoptytowe.
4.2.6.Stropy: prefabrykowane, petne, wielkoptytowe, gr. 14 cm.
4.2.7.Dach budynku: drewniany, wielospadowy.

5. IZOLACYINOSC CIEPLNA SCIAN ZEWNETRZNYCH PODLUINYCH.

5.1. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA — STAN ISTNIEJACY.

5.1.1. Budowa $cian zewnetrznych budynku

- Sciany zewnetrzne z keramzytobetonu wielowarstwowe gr. d1= 36 cm;
5.1.2. Obliczeniowy wspétczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych
Wspébtczynnik przenikania dla $cian oraz stropodachu wynosi:

Uscian= 1,94 [W/m2K] oraz Usiropodach= 0,93 [W/m?3K]

Wspotczynnik ten wynositby tyle jedynie przy prawidtowym z punktu widzenia
technologii oraz zgodnym z projektem wykonaniem prefabrykatéw $cian
ostonowych oraz przy wtasciwym ich montazu.

Sciany ostonowe spetniaty wymagania obowigzujgcej wéwczas normy
PN-72/B-03404, wg ktérej maksymalny dopuszczalny wspétczynnik przenikania
ciepta wynosit k=1,00 W/m?CK do k=1,16 W/m?[K.

5.2. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA - STAN PROJEKTOWNY.

5.2.1. Obliczeniowy wspétczynnik przenikania ciepta stan projektowany

po termomodernizaciji.

Dla scian zewnetrznych piwnicznych wynosi: Uscian p= 0,32 [W/m2K].

Dla scian zewnetrznych nadziemnych wynosi: Usgian n= 0,15 [W/m2K].

5.2.2. Temperatury punktu rosy i temperatury wewnetrznej powierzchni sciany
zewnetrznej po dociepleniu oraz stropu nad piwnica.

Przy wykonaniu docieplenia scian budynku

wg niniejszego projektu, przy prawidtowym eksploatowaniu lokalu mieszkalnego,
uzywaniu zgodnie z przeznaczeniem, ogrzewanym i wentylowanym
temperatura punktu rosy nie wystapi na powierzchni sciany na gtebokosci
kilku cm w gtab.

6. PROJEKTOWANY SPOSOB DOCIEPLENIR SCIANY ZEWNETRINE) .

6.1. METODA DOCIEPLENIA SCIAN.

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku przyjeto metodg bezspoinowego
systemu ocieplen z tynkiem hybrydowym silikatowo-silikonowymym barwionym
w masie. W miare mozliwosci bardzo razgce odchyitki od pionu, poszczegdlnych
czesci ocieplanych scian, mozna prébowac zlikwidowac:



* wyréwnac¢ warstwg systemowego tynku podktadowego — gdy odchytki
od pionu nie przekraczajg 2 cm;

* przymocowanie do Scian cienkich (w zaleznosci od potrzeb gr.1+ 5 cm)
paskoéw styropianowych, za pomoca kleju oraz tgczniké4w mechanicznych
— gdy odchytki sg wieksze od 2cm.

Wstepnie nalezy doktadnie zmy¢ elewacje przy uzyciu roztworu wodnego
sptukujgc sciany zewnetrzne wodg pod wysokim cisnieniem z géry do dotu.
Tynk niepewny, gtuchy, odspojony od sciany nalezy skuc¢ i w jego miejsce
wykona¢ nowy, wyréwnujacy.

Ocieplenie scian zewnetrznych wg technologii ETICS

Do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku stosowaé systemowe rozwigzanie
oparte na styropianie, wykonane z kompletu materiatbw wchodzgcych w sktad
systemu okreslonego w Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie Technicznej /
Europejskiej Ocenie Technicznej, wydanej dla zestawu wyrobdw do ocieplen
$cian zewnetrznych budynkéw wg technologii ETICS.

Wszelkie parametry techniczne i specyfikacje materiatdw okreslone ponizej
muszg znajdowac potwierdzenie w Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie
Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej systemu, a wyroby powinny byé
W niej zapisane z nazwy oprocz styropianu i ewentualnie tgcznikdw
mechanicznych, ktére powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Aprobacie
Technicznej / Krajowej Ocenie Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej
systemu oraz wymagania postawione w projekcie.

Niedopuszczalne jest stosowanie systeméw lub poszczegolinych wyrobow
nieobjetych Aprobatg Techniczng / Krajowg Oceng Techniczng / Europejskg
Oceng Techniczng lub mieszanie wyrobow objetych réznymi dokumentami
dopuszczeniowymi.

Skiad zestawu produktéw rozwigzania systemowego stanowig:

Sucha zaprawa klejgca do zarobienia woda w miejscu budowy, przeznaczona
do mocowania ptyty styropianowych do podtozy mineralnych. Przyczepnosc¢
zaprawy klejacej:

w stanie powietrzno-suchym do betonu powinna byé niemniejsza niz 0,75 MPa
w stanie powietrzno-suchym po 2 dniach do styropianu powinna by¢ niemniejsza
niz 0,08 MPa

i powinny odpowiada¢ zapisom w Aprobacie Technicznej/ Krajowej Ocenie
Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej producenta systemow ocieplen
Ptyty ze styropianu EPS typu Fasada TR 100, spetniajgce wymagania Aprobaty
Technicznej / Krajowej Oceny Technicznej / Europejskiej Oceny Technicznej
producenta systemu ocieplen.

W strefie wejsciowej do klatek schodowych do wykonania warstwy zbrojonej
stosowac uktad zbrojgcy z dwdch warstwy siatek z widkna szklanego

0 masie powierzchniowej:

320 — 360 g/m?

145-170 g/m?
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Dyspersyjna masa klejgca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po

przemieszaniu byta gotowa do zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy

tynkarskiej, zbrojona wtdknami, umozliwiajgca potozenie na jej powierzchni tynku

bez koniecznosci stasowania podktaddéw tynkarskich. Przyczepnos$¢ warstwy

zbrojonej do styropianu w stanie powietrzno-suchym powinna by¢ niemniejsza

niz 0,10 MPa i powinna odpowiada¢ zapisom w Aprobacie Technicznej /

Krajowej Ocenie Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej producenta

systemow ocieplen.

W strefie wejsciowej do klatek schodowych odpornos¢ na uderzenia: 2100J

(badanie przeprowadzone zgodnie z ETAG 004 punkt 5.1.3.3.)

i powinny odpowiada¢ zapisom w Aprobacie Technicznej/ Krajowej Ocenie

Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej producenta systemoéw ocieplen.

Silikatowo-silikonowa wyprawa tynkarska barwiona w masie, cechujgca sie:

Niskg nasigkliwoscig powtoki tynku

Absorpcjg wody — kategoria W3 wg PN-EN 1062-3

Podwyzszong odpornoscig na porazenie mikrobiologiczne elewacii

taczniki do mocowania termoizolacji objete Aprobatg Techniczng / Krajowg

Oceng Techniczng / Europejskg Oceng Techniczng, zgodnie z projektem

ocieplenia

Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jesli wymagane

Listwa startowa - jesli wymagane

Paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego powinny spetniac¢

ponizsze wymagania:

Przyczepnos$¢ warstw wierzchnich do styropianu po starzeniu: 20,1 MPa;

Wodochtonno$¢ warstw wierzchnich (warstwa zbrojona z wyprawg tynkarska)

po 24h zanurzenia w wodzie: <350 g/m?

Materiaty do ocieplenia $cian zewnetrznych:

+ Ptyty styropianowe o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0.036 W/(mK)
dla $cian powyzej cokotu oraz styrodur o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0.033 W/(mK) dla Scian ponizej cokotu; zamiennie mozna stosowaé
hydropian; conajmniej klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010
(odpowiadajgce okresleniu ,samogasnace” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz. 690), spetniajgce dodatkowo nastepujace
wymagania:

* - wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

* - powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokow,

» - boki proste lub profilowane na zaktadke lub piéro-wpust,

» - krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbieh.

- Stosowane w systemie ptyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 13163:2009 ;

» (O$cieza okien, drzwi balkonowych — ocieplenie styropianem grubos$ci 3 cm;

» Obrébki blacharskie— blacha powlekana w kolorze grafitowym kolor RAL 9006.

Opis przyktadowego uktadu warstw systemu:

* Ptyn - zmycie scian;

» Plyn gruntujacy - zagruntowanie Scian;




* Klej do styropianu - przyklejenie ptyt styropianowych;

» Kotki o dtugosci 23 cm - kotkowanie ptyt styropianowych kotkami w ilo$ci
4+6 szt. / mz;

» taczniki wzmacniajgce KWM (Krzyzowy Wezet Mocujgcy) na scianach
szczytowych w poziomie ptyt stropowych w co pigtej warstwie kotkowanych
ptyt styropianowych;

» Klej szpachlowy - zatopienie siatki zbrojgcej;

« Siatka zbrojaca z widkna szklanego o gramaturze 158 g/m?;

* Podktad tynkarski

« Srodek gruntujgcy - gruntowanie wyschnietej warstwy szpachlowe;

» Tynk silikatowo-silikonowy baranek 1,5 mm
Prace dociepleniowe wykonywac zgodnie z wytycznymi aprobaty technicznej
AT-15-3374/2014 oraz aktualng instrukcjg wykonywania ocieplen danego
sytemu.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemow

ociepleniowych tgcznie z elementami sktadowymi od tego samego producenta

objetymi inng aprobatg techniczna i certyfikatem zgodnosci.

W strefach wnek wejs¢ na klatki schodowe nalezy wykonac ocieplenie

w systemie o podwyzszonej udarnosci. Zaleca sie aby uktad ociepleniowy

posiadat min Il klase odpornosci na uderzenia wg ETAG 04.

6.2. ANALIZA KONSTRUKCJI W ASPEKCIE DOCIEPLENIA SCIAN.

Podtoze pod projektowany uktad dociepleniowo — elewacyjny stanowi tynk sciany

zewnetrznej. Przyjeta metoda ,mokra-lekka” docieplenia budynku powoduje

bardzo nieznaczny przyrost obcigzen.

Uwzgledniajac powyzsze nie zachodzi potrzeba wzmacniania elementow

konstrukcji z uwagi na nieznaczny przyrost obcigzen i wystepujgce zapasy

NOsSNoscCi.

6.3. ZAKRES PRAC DOCIEPLENIOWYCH NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH BUDYNKU.

Dociepleniu podlegajg sciany zewnetrzne powyzej cokotu styropianem gr. 15 cm

A=0.036 W/(m?K).

Dociepleniu podlegajg réwniez sciany piwniczne ponizej cokotu styrodurem

gr. 8 cm o A=0.033 W/(m?K). Zamiennie mozna stosowaé hydropian.

W ramach prac termorenowacyjnych niezbedne jest docieplenie oscieznic

okiennych styropianem gr. 2 cm.

Sciany podtuzne loggii nalezy rowniez ociepli¢ pamietajgc, aby styropian

nie wchodzit w sSwiatto okien i drzwi balkonowych (grubos$¢ styropianu zmienna).

Ocieplenie scian powinno by¢ zakonczone od dotu réwno z cokotem budynku -

listwg kapinosowa.

Gorg ocieplenie $cian nalezy zakonczy¢ rowno z gorng krawedzig attyk,

a od géry opierzy¢ nowg, szerszg blachg zaopatrzong w kapinosy.

6.4. KOLEINOSC WYKONYWANIA PRAC.

6.4.1. Przygotowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen.

6.4.2. Prace wstepne — wygrodzenie strefy niebezpiecznej w obrebie budynku,

oznakowanie terenu budowy tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,

ostona wejs¢ z desek, montaz rusztowan, demontaz obrobek blacharskich,
demontaz istniejgcych balustrad balkonowych.



6.4.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

6.4.4. Préba klejenia styropianu.

6.4.5. Przyklejenie ptyt styropianowych.

6.4.6. Dodatkowe, mechaniczne zwigzanie styropianu z podtozem za pomocag
kotkGw rozporowych.

6.4.7. Naklejanie siatki z wtdkna szklanego i zatopienie w masie klejacej.
6.4.8. Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

6.4.9. Zagruntowanie powierzchni ptynem gruntujgcym.

6.4.10. Wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji z masy tynkarskie;.

6.4.11. Wymiana istniejgcej konstrukcji balustrad balkonowych na nowe
aluminiowe.

6.4.12. Uporzadkowanie terenu po pracach na budowie

6.5. WYMAGANIA 0GOLNE DOTYCZACE MATERIALOW.

Zastosowane materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
badZz wymaganiom podanym w aprobatach technicznych wydanych

przez Instytut Techniki Budowlane;.

6.6. NARZEDZIA, SPRZET | URZADZENIA.

Do robét ociepleniowych nalezy stosowac¢ nastepujgce narzedzia i sprzet:

* Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian, szpachelki i pace
metalowe do nakfadania zapraw i mas klejgcych oraz tynkarskich;

» Pace pokryte papierem sciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi
przyklejonych ptyt styropianowych;

» Wiertarki do wiercenia otworéw na tgczniki;

* Noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej;

* Laty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt
styropianowych;

» Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki
do przygotowania mas klejgcych i tynkarskich;

* Urzgdzenia transportu pionowego;

* Rusztowania stojakowe;

* Aparaty do zmywania wodg powierzchni scian.

6.1. PRACE PRZYGOTOWAWGZE.

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku nalezy przygotowa¢ materiaty,
narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
Sprawdzenie jakosci materiatdw jest obowigzkiem wykonawcy robét, gdyz to on
odpowiada za prawidtowe wykonanie ocieplenia.

Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jako$¢ styropianu.

Nastepng czynnoscig jest postawienie rusztowania.

6.8. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN BETONOWYCH | MUROWANYCH OTYNKOWANYCH.
Stan starego tynku nalezy doktadnie sprawdzi¢. Gtuchy dzwiek wskazuje

na utrate przyczepnosci. W tych miejscach tynk nalezy usungg.

Jezeli twardy przedmiot rysuje powierzchnie tynku, ale nie powoduje odspojenia,
oznacza to, ze tynk nie jest twardy, ale wystarczajgco nosny.

Taki tynk wzmacniamy poprzez nasycenie tynku ptynem do wzmacniania
powierzchni cementowo-wapiennych.

Jezeli narzedzie z tatwoscig zagtebia sie w tynku, nalezy tg warstwe usungg.



W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy wykonac prébe przyczepnosci.

Kilka kostek styropianowych 10x10x10 cm przyklejamy do tynku klejem

do mocowania sytemu. Po trzech dniach dokona¢ préby oderwania.

Jezeli styropian rozerwie sie w swojej warstwie, podtoze uznaje sie za nosne.
Miejsca, w ktérych usunieto stary tynk, nalezy doktadnie oczysci¢, a nastepnie
uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

W przypadku duzych nieréwnosci >1 cm na odcinku 2 m podtoze nalezy
wyroéwnac tym samym podktadowym tynkiem cementowo - wapiennym.
Podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ z kurzu.

Wyréwnanie chtonnosci podtoza uzyskujemy malujac istniejgcy tynk srodkiem
gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢
wszelkie narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, powierzchnie
balkondw, itp.

6.9. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN BETONOWYCH | MUROWANYCH OTYNKOWANYCH,
POKRYTYCH POWLOKAMI MALARSKIMI.

Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszczg sie w sposdb widoczny
nalezy usung¢ za pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem
wody lub innymi sposobami. Po usunieciu powtoki lub wyprawy catg
powierzchnie sciany zmy¢ woda.

6.10. MONTAZ SYSTEMU ELEWACYINEGO.

6.10.1. Przykiejanie piyt styropianowych.

Prace rozpoczg¢ od zamontowania listwy kapinosowe;.

Aluminiowa listwa startowa pozwala na precyzyjne wypoziomowanie pierwszego
rzedu ptyt i zabezpiecza dolne partie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dla doktadnego wypoziomowania mozna takze wykorzystac tate drewniang.

W takim przypadku prace nalezy rozpoczaé od przyklejenia siatki, a nastepnie
wywiniecia jej na powierzchnie pierwszej warstwy ptyt.

Zaprawe klejowg mieszac z czystg wodg, uzywajac mieszadta elekirycznego,
az do uzyskania tatwo rozprowadzajgcej sie, pozbawionej grudek pasty.
Powierzchnie boczne ptyt muszg pozosta¢ wolne od kleju.

Klej naktada¢ na obwodzie ptyty styropianowej w ksztatcie ¢wiercwatka oraz

w srodku ptyty w postaci kilku plackéw, pokrywajac nim. 40% powierzchni ptyty.
Powierzchnie boczne ptyt nie mogg by¢ zabrudzone klejem. Ptyty delikatnie
dociskac do podtoza i lekko przesuwamy, aby zapewni¢ dobry kontakt ptyty

z podtozem sciennym. Nalezy zwroci¢ uwage, aby klej nie zostat wycisniety poza
obrys ptyt. W razie potrzeby zebra¢ szpachelkg nadmiar wycisnietego kleju.
Stale kontrolowac¢ potozenie ptyty w pionie i w poziomie.

Dopuszcza sie stosowanie tylko catych ptyt lub potowek.

Ptyty przykleja¢ w catosci - docinamy po zwigzaniu kleju.

W obrebie otwordw ptyty montowac tak, aby spoiny nie pokrywaty sie

z krawedziami otwordw.

Ptyty przycina¢ po ociepleniu osciezy i po zwigzaniu kleju.

W obrebie naroznikow réwniez stosowac zasade mijania sie piyt.
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Szczeliny miedzy ptytami uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin klejem. Szczeliny mniejsze niz 3 mm
mozna wypetni¢ pianka poliuretanowg o matym stopniu rozprezenia.

Gdy klej zwigze (ok. 2+3 dni) szlifierkg do styropianu lub papierem sciernym
nalezy wygtadzi¢ nieréwnosci ptyt w miejscu spoin.

Potaczenia ocieplenia z elementami budowlanymi wypetni¢ systemowg tasma
uszczelniajacg. W potagczeniach ocieplenia z oscieznicami zalecane jest
stosowanie systemowych profili przyokiennych.

6.10.2.Kotkowanie.

Dtugos¢ kotkdw mocujgcych zalezy od rodzaju podtoza. Dtugosc¢ kotka = grubosé
izolacji + grubos¢ starego tynku i/lub tynku wyréwnujgcego + gtebokos¢
zakotwienia.

Minimalna gtebokos¢ zakotwienia: 6 cm dla betonu i cegty petnej,

9 cm (min 2 komory) dla gazobetonu, pustakdéw ceramicznych, pustakéw i cegiet
szczelinowych, cegty dziurawki.

Mocowanie ptyt styropianowych wzmacniamy kotkami z tworzywa sztucznego.
Zaleca sie kotkowanie materiatu termoizolacyjnego na catej powierzchni elewacji.
Stosowac 4:6 kotkéw/m?. Dodatkowo na $cianach szczytowych w co piatej
warstwie nalezy stosowac¢ wzmocnienie KWM (Krzyzowy Wezet Mocujacy)

w ilosci 2 szt./ 1 ptyta.

W obrebie naroznikow budynku ptyty kotkujemy w linii pionowej, odlegtej

od naroznika konstrukcyjnego budynku max 40 cm, co 25 cm.

Gtebokos¢ wierconych otworéw pod kotki powinna by¢ ok. 1 cm wigksza niz
gtebokosc¢ ich zakotwienia. Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien byc¢
zagtebiony na 2 cm i zaslepiony zaslepka styropianowa.

6.10.3. Szpachlowanie.

Na krawedziach otworéw budowlanych mocowac kgtowniki aluminiowe.
Wykonczenie osciezy bedzie tatwiejsze, uzyska sie proste, precyzyjne i
estetyczne krawedzie otworu. Narozniki gérne i dolne otworéw wzmacniaé
dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20 x 45 cm.
Dzieki temu uniknie sie powstawania ukosnych peknie¢ w obrebie otwordw.
Katowniki aluminiowe montowac takze w naroznikach budynku.

Obrabia¢ oscieza klejem szpachlowym, wywijajagc siatke poza krawedz otworu.
Aby zabezpieczy¢ elewacje przed uszkodzeniami mechanicznymi, strefe
najbardziej narazong na uszkodzenia (trzy metry wysokosci od poziomu gruntu)
powinno wzmocni¢ sie dwiema warstwami siatki. Pierwszg warstwe siatki nalezy
wtapiac¢ w klej szpachlowy poziomymi pasami bez stosowania zaktadéw.
Witasciwg warstwe zbrojgcag nalezy uktada¢ pasami pionowymi z gory na dét
zatapiajgc w klej szpachlowy siatke.

Grubos$c¢ naktadanej warstwy winna wynosi¢ min. 3mm.

Uzycie pacy zgbkowanej min. 8 mm pozwoli uzyskaé réwnomierng grubosé.

W Swiezy klej wtapia¢ siatke z wtokna szklanego i wygtadzac powierzchnie

przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju. Pasy siatki musza na siebie
zachodzi¢ przynajmniej 10 cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna byé
gtadka i rowna. Siatka zbrojgca nie moze by¢ widoczna.
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Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) ewentualne slady po wygtadzaniu pacg
nalezy wyréwnac¢ papierem sciernym.

6.10.4. Tynkowanie.

Dobrze zwigzane i suche podtoze pokry¢ obficie ptynem gruntujacym
przynajmniej 24 godziny przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

Tynk silikatowo-silikonowy (baranek 1,5 mm) nanosic¢ paca ze stali nierdzewne;j.
Tynk zacieramy niezwtocznie po natozeniu paca z PVC. Petne powierzchnie
zaciera¢ tym samym narzedziem, zawsze w ten sam sposob. Fragmenty elewacji
o odmiennej kolorystyce nalezy tynkowac przy uzyciu tasmy malarskiej,
usuwanej bezposrednio po natozeniu swiezego tynku. Sgsiadujgce ze sobg
kolorowe powierzchnie wykonac¢ w odstepie 24 godzin.

6.11. SPOSOB OCIEPLENIA SCIAN W MIEISCACH SZCZEGOLNYCH.

6.11.1. Ocieplenie Scian w naroznikach

Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc
uwage na sciste przyklejanie do siebie ptyt styropianowych i wtasciwe
przyklejanie ich przy krawedziach naroznikow. Do zabezpieczania naroznikéw
wypuktych nalezy stosowac kgtowniki zalecane przez producenta systemu.
Katowniki nalezy przykleja¢ klejem do zatapiania siatki i dopiero wéwczas
naklejac¢ tkanine szklang z wywinieciem jej na co najmniej 15 cm na Sciane
przylegta z drugiej strony naroznika.

6.11.2. Ocieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty
styropianowe gr. 3 cm, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone
na ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych
ocieplajacych oscieza. W przypadku braku mozliwosci utozenia styropianu
(styropian wchodzi w $wiatto okna) mozna utozy¢é sama siatke wtopiong w warstwe
kleju.

6.11.3. Ocieplenie Scian oraz spodow loggii halkonowych i kominow.

Sciany oraz spody ptyt loggii balkonowych nalezy ociepli¢ styropianem gr. 5 cm
stosujac siatke wtopiong w zaprawe klejowg. Grubos¢ styropianu dobierac tak,
aby nie zawezata istniejgcych otworow okiennych i balkonowych.

Kominy réwniez ociepli¢ styropianem gr. 5 cm, podobnie jak $ciany loggii.
Stosowac podwdjng siatke do wysokosci 3,00 m powyzej przylegtego terenu.
6.11.4. Ocieplenie Scian cokotu.

Sciany piwnic nalezy ociepli¢ styrodurem gr. 8 cm. Zamiennie mozna stosowaé
hydropian.

Stosowac podwdjng siatke do wysokos$ci 3,00 m powyzej przylegtego terenu.
6.12. ROBOTY KONCOWE.

6.12.1. Wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci
ocieplonych $cian. Obrébki te powinny wystawac poza lico $ciany conajmniej
40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje
przed zaciekami wody deszczowe.

Potaczenie obrébki blacharskiej z ociepleniem $cian powinno by¢ wykonane przy
wykorzystaniu systemowego profilu. Stosowac¢ blache stalowa, powlekang

gr. 0,55 mm w kolorze RAL 9006.
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6.12.2. Wymiana wszystkich rur spustowych oraz rynien dachowych.

Nalezy zachowac istniejgcej Srednice rur i rynien dachowych oraz ich
rozmieszczenie. Nowe wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze

RAL 9006.

6.12.3. Parapety zewnetrzne.

Wykonaé¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej, powlekanej w kolorze
grafitowym RAL 9006, gr. 0,55 mm. Pamieta¢ o wykonaniu wtasciwych bokow
parapetdéw przeciwdziatajgcych powstawaniu zaciekédw na elewacji.

6.12.4. Opierzenia blacharskie.

Opierzenia balkonéw, attyk i gzymséw wykonac z blachy stalowej powlekane;j

o gr. 0,55mm w kolorze RAL 9006. Pod obrébke blacharskg balkonéw utozy¢ pas
papy termozgrzewalnej.

6.12.5. Elementy stalowe.

Istniejgce elementy stalowe wystajace z elewacji zachowaé, oczysci¢ z rdzy i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowac¢ w kolorze RAL 9006.

6.12.6. Balustrady halkonow.

Istniejgce elementy stalowe konstrukcji balustrad wymieni¢ na nowe, aluminiowe
pomalowane proszkowo w kolorze RAL 9006.

Zlikwidowac istniejgce wypetnie balustrad.

Renowacji podlegaja drewniane elementy balustrad. Nalezy pomalowac je
lakierobejcg w kolorze RAL 9006. Zuzyte elemnty drewniane wymieni¢ na nowe.
6.13. RUSZTOWANIA.

Po wykonaniu robét ociepleniowych oraz innych rob6t elewacyjnych nalezy
zdemontowac rusztowania, a nastepnie wyreperowac miejsca mocowania
rusztowan.

6.14. WARUNKI ATMOSFERYCZNE DO WYKONANIA ROBOT.

Temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C oraz wyzsza niz 25°C.
Dla cienkowarstwowych wypraw silikonowo-silikonowych prace tynkarskie nalezy
prowadzi¢ w temp. powietrza i podtoza powyzej 5°C, oraz przy wilgotnosci
powietrza < 80%.

Optymalne warunki pogodowe dla tego rodzaju tynkdéw to temperatura

od 15°C do 20°C oraz wilgotnos¢ powietrza okoto 60%.

Nalezy dazy¢ do tego aby wyprawa w jednym kolorze byta utozona jednego dnia
bez przerw roboczych.

1. REMONT PLYT BALKONOWYCH, LOGGII ORAZ BALUSTRAD BALKONOWYCH.

1.1. REMONT BALUSTRAD BALKONOWYCH.

Istniejgce stalowe elementy balustrad zostang zdemontowane wraz

z istniejgcymi wypetnieniami z blachy stalowe;.

W ich miejsce zostang wykonane nowe aluminiowe z rur prostokatnych

0 przekroju poprzecznym 40x40x3 mm.

Nowe balustrady nalezy pomalowaé proszkowo w kolorze RAL 9006.

Renowacji podlegaja drewniane elementy balustrad. Nalezy pomalowac je
lakierobejcg w kolorze RAL 9006. Zuzyte elemnty drewniane wymieni¢ na nowe.
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1.2. REMONT WARSTW POSADZKOWYCH PLYT BALKONOWYCH I LOGGII.

Istniejgce warstwy posadzkowe ptyt nalezy zerwac do gérnej powierzchni
zelbetowej ptyty loggii. Po dokonaniu oceny stanu technicznego zelbetowej ptyty
nosnej loggii mozna przystgpi¢ do uktadania poszczegdlnych warstw
posadzkowych.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw liczgc od gory:

-warstwa wykonczeniowa z antyposlizgowych ptytek gresowych gr. 20 mm
przeznaczonych na posadzki na dystansach

(zastosowaé materiat mrozo- i wodoodporny);

-mata drenazowa systemowa do taraséw na dystansach;

-hydroizolacja systemowa w petni klejona membrana EPDM mocowana
systemowo wg producenta;

-polistyren ekstrudowany A < 0,033 gr. 50 mm utozony ze spadkiem 1,5%;
-paroizolacja systemowa;

-konstrukcja balkonu tj. zelbetowa ptyta konstrukcyjna;

-polistyren ekstrudowany A < 0,033 gr. 50 mm z siatkg elewacyjng wtopiong
w klej;

-tynk cienkowarstwowy.

8. ROBOTY REMONTOWE TOWARZYSZACE.

W ramach prac remontowych dodatkowo przewiduje sie:

1/wymiane opaski odwadniajgcej wokot budynku z ptyt betonowych 50x50 cm
oraz istniejgcej kostki betonowej na nowg kostke betonowg gr. 6 cm w kolorze
szarym na zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. 15 cm;

opaske wykona¢ szerokosci min 50 cm ze spadkiem od budynku min 1,5%;
opaske wykonczy¢ obrzezem trwanikowym;

2/przy oknach piwnicznych wbudowanych ponizej gruntu nalezy usunac¢
istniejgce betonowe wpusty piwniczne i w ich miejsce wykona¢ nowe z gotowych
elementéw z pvc;

3/remont istniejgcych zadaszen wejs¢ na klatki schodowej polegajgce

na wymianie istniejgcego pokrycia przeciwwodnego przy uzyciu dwoch warstw
papy termozgrzewalnej , wymianie wszystkich obrobek blacharskich, rynienek i
rur spustowych przy uzyciu blachy powlekanej w kolorze RAL 9006; sp6d
zadaszenia oraz boczne scianki ociepli¢ styropianem gr. 3 cm i otynkowac

w kolorze zgodnym z dotgczong kolorystyka budynku; styropian nie moze
zawezac swiatta drzwi wejsciowych;

4/remont istniejgcej instalacji odgromowej polegajagcy na poprowadzeniu jej

w dedykowanych przewodach ochronnych z pvc pod warstwg ociepleniowa;
po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary sprawdzajagce skutecznosé
instalacji odgromowej;

5/demontaz i powtérne wbudowanie osprzetu elektrycznego, w tym opraw
os$wietleniowych, oraz domofonéw;

6/przemalowanie istniejgcych skrzynek elektrycznych w kolorze

RAL 9006 oraz gazowych z zachowaniem ich koloru; umieszczenie wymaganych
przepisami naklejek informacyjnych;
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7/wymieni¢ péttorametrowej diugosci odcinki podejsc¢ instalacji kanalizaciji
deszczowej do rur spustowych wraz z kolankiem i rewizjg; przy Scianie ponad
gruntem zamiast istniejacych zeliwnych rewizji-czyszczakéw zastosowac
elementy z pvc w kolorze zblizonym do RAL 9006;

8/zachowac wszystkie istniejgce otwory wentylacyjne stropodachu; wymienié
kratki wentylacyjne z zachowaniem wymiaréw na nowe z pvc w kolorze
zblizonym do RAL 9006 lub zblizonym do koloru Sciany, bez siatek przeciwko
ptakom;

9/ociepli¢ wetng mineralng miekkg gr. 20 cm strop oraz pota¢ dachowg nad
lokalami mieszkalnymi.

9. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT.

9.1. NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI.

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot ociepleniowych powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym
nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione w przypadku
prowadzenia robot przez firme posiadajgcg doswiadczenie w prowadzeniu tego
typu robét. Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez
wykonawce robét powinien by¢ prowadzony réwniez nadzoér autorski i
inwestorski.

9.2. 0DBOR WYKONANIA ROBOT.

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objaé nastepujace etapy robot:

* Przygotowanie powierzchni Sciany;

* Przyklejanie ptyt styropianowych do podtoza;

» Kotkowanie styropianu;

» Wykonanie warstwy zbrojgcej;

» Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych;

» Wykonanie wyprawy elewacyjne;.

Wszystkie roboty powinny by¢ odebrane na poszczegdlnych $cianach budynku.
Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbiér koncowy robét.

10. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY.

Zespoty montazowe powinny by¢ wyszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen
transportu pionowego i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢
aktualne badania uwzgledniajgce mozliwos¢ pracy na wysokosci oraz winni
odby¢ szkolenie ogélne BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy.

Projektowat: mgr inz. Wojciech Richert

upr. bud. 5276/GD/92
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Tczew, dnia 20.10.2025 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapiséw art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Docieplenie i kolorystyka
elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Sierakowicach przy ul. Wichrowe Wzgorze 7
na dziatce nr 233/7 (obreb Sierakowice)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Wojciech Richert

upr. bud. 5276/GD/92
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Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. Zakres rohot dia catego zamierzenia hudowlanego.

Zakres robot obejmuje termomodernizacje budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Wichrowe wzgorze 7 w Sierakowicach.

2. KolejnoSc realizacji rohot.

1. Montaz rusztowan zewnetrznych.

2. Rozbiérka istniejgcych balustrad budynku.

3. Docieplenie scian zewnetrznych styrodurem gr. 8 cm (zamiennie hydropian)

i styropianem 15 cm.

4. Wymiana obrdbek blacharskich i orynnowania.

5. Remont warstw posadzkowych istniejgcych loggii i balkonéw wraz z wymiang
balustrad balkonowych na nowe aluminiowe.

6. Remont opaski wokét budynku.

3. Wykaz istniejacych ohiektow hudowlanych.

Na placu budowy znajduje sie tylko budynek objety termomodernizacja.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
hezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak.

9. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
rohot budowlanych.

Wsrod najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas pracy na rusztowaniach
mozna wymienic :

» upadki z wysokosci,

+ ztamanie konczyn,

» poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,

* porazenie piorunem,

» uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robét tynkarskich
mozna zaliczyc :

» podraznienia oczu zaprawg tynkarska,

* upadek z wysokosci,
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» poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,
* porazenie pragdem,
» uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania.

Gtéwne zrodta zagrozen przy pracach malarskich to :

» stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,
» stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

* praca na wysokosci,

* uzywanie niesprawnych elektronarzedzi.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robét dekarskich
przy wymianie obrébek blacharskich i orynnowania mozna zaliczy¢:

» wykonywanie czesci robot na skraju dachu,

* upadek z wysokosci,

» uzywanie materiatdw z ostrymi krawedziami,

* uzywanie otwartego ognia np. do uktadania papy termozgrzewalnej,

6 s - - = . -z - - = -
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

» szkolenie wstepne,

» szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych
rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany

w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikoéw zatrudnionych
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na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacych
Z prowadzenia rohot.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegolnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia,
policji i strazy pozarne;j.

Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
otasmowac i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich
codzienne przeglady.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny
sprzet gasniczy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126),
uwzgledniajgc zakres robdt wystepujacych przy termomodernizaciji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wichrowe Wzgdérze 7 w Sierakowicach
przed rozpoczeciem rob6t nalezy opracowaé plan BIOZ.

Projektant : mgr inz. Wojciech Richert

upr. bud. 5276/GD/92
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latacznik1
Ekspertyza techniczna dotyczgca mozliwosci ocieplenia budynku
z uwzglednieniem istniejgcego styropianu.

Ustalono, iz na budynku przy ul. Wichrowe Wzgdérze 7 w Sierakowicach.
Nie wykonano otworéw kontrolnych na budynku.

Whioski:

Stwierdzono, ze Sciany zewnetrzne zostaty wykonane w wariancie
jednowarstwowym.

W odniesieniu do literatury ,Systemy budownictwa wielkoptytowego w Polsce
w latach 1970-1985. Przeglad rozwigzan materiatowych, technologicznych i
konstrukcyjnych” Z. Dzierzewicz, W.Starosolski widzimy, iz Sciany zewnetrzne
w Systemie Szczecinskim byty produkowane w dwéch wariantach,

w tym jako Sciany jednowarstwowe.

Laczniki wklejane SWM 20, jak i inne tego typu rozwigzania dostepne

na rynku, dedykowane sg do wzmacniania prefabrykowanych, zelbetowych scian
warstwowych w budynkach wielkoptytowych poprzez domocowanie warstw
fakturowych do warstw nosnych poszczegéinych elementéw $cian
tréjwarstwowych.

W w/w budynku mamy do czynienia ze scianami zewnetrznymi
jednowarstwowymi.

Reasumuijac:

Dokonano pogladowych ogledzin elewacji w/w budynkéw, podczas ktdrych
spostrzezono:

-ubytki w elementach wielkoptytowych z odstonieciem zbrojenia;
-uszkodzenia ptyt ostonowych balkonéw;

-zty stan techniczny balkondw;

-istnigcy styropian nalezy zerwac.

Zwracamy uwage, aby przed wykonaniem prac dociepleniowych wykonac¢
rowniez prace zwigzane z naprawg ubytkéw w elementach wielkoptytowych.

mgr inz. Wojciech Richert

upr. bud. 5276/GD/92
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Ialacznik 2

Charakterystyka energetyczna w Sierakowicach przy ul. Wichrowe Wzgérze 7.

Przyjeto zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym oraz
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r.
ocieplenie $cian zewnetrznych budynku jak ponize;j:

Przegroda Sposob Wsp. przenikania Wsp. przenikania Wsp.
zewnetrzna ocieplenia ciepfa U ciepta U przenikania
przyjety w przed modernizacja po modernizacji ciepta U
projekcie wymagany
przepisami
Sciany Styrodur 1,39-1,55 [W/m2K] 0,32 [W/meK] 0,45 [W/m23K]
zewnetrzne zamiennie
cokotu i hydropian
piwnic gr.8cm
A=0.033 W/(m K)
Sciany Styropian 0,34-1,16 [W/m2K] 0,15 [W/mzK] 0,20 [W/maK]
zewnetrzne | gr.15cm
powyzej A=0.036 W/(m K)
cokotu

Podsumowanie:

-przyjeta metoda ocieplenia $cian zewnetrznych budynku spetnia normowe

wymagania max wspotczynnikdéw przenikania ciepta U dla przegréd

zewnetrznych.

mgr inz. Wojciech Richert

upr. bud. 5276/GD/92




